
 

 
 
Plec de clàusules administratives particulars  
per a la licitació per procediment  negociat amb publicitat de l’obra 
“Edifici per a serveis municipals al camp del Padró i 4 habitatges 
HPO. 1a. i2a fase” 
 
1. Objecte del contracte.  
 
El contracte tindrà per objecte l'execució de les obres del projecte “Edifici per a serveis 
municipals al camp del Padró i 4 habitatges HPO. 1a. i2a fase” segons projectes 
redactats per  l’Arquitecte Xavier Sadurní i Roqué,  amb el contingut determinat a l’article 
107 de la LCSP i aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 11 de juliol de 2009.  
 
El pressupost de les obres ascendeix a 95.193,10 € de la fase 1 i 346.502,93 € de la fase 2, 
al que s’hi ha d’afegir l’impost sobre el valor afegit . 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, tal i com estableix 
l’article 6 de la Llei estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP). 
Alhora, el contracte té la consideració de contracte  subjecte al procediment negociat amb 
publicitat  al BOP de Girona i al perfil del contractant 
 
 
2. Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte.  
 
Mitjançant l'execució del contracte del present Plec de clàusules administratives particulars 
se satisfà la necessitat de disposar d’un magatzem municipal (fase 1) i pisos de protecció 
oficial per a gent jove 
 
3. Pressupost base de licitació.  
 
El valor estimat del contracte, d’acord amb l’article 76 i concordants de la LCSP,  
El pressupost de les obres ascendeix a: 
 
Fase 1  :  95.193,10 €  més IVA al 18% 17.134,76 €  
Fase 2 : 346.502,93 € més IVA al 8%  27.720,23 € 
 
S'entenen inclosos en el pressupost tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin 
necessaris per a la correcta execució i acabament de qualsevol unitat d'obra. Les ofertes 
econòmiques presentades pels licitadors no podran excedir el pressupost bàse de licitació.  
 
4. Anualitats en què es distribueix el contracte. 
 
El pagament de les quantitats corresponents al pressupost del contracte s'abonarà en una 
dues  anualitats, corresponent a l'any 2010-2011 
 
5. Aplicació pressupostària.  

 



 

 
L'aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que emanen del present 
contracte estan recollides a la partida 1/154/682  del Pressupost de la Corporació. 
 
6. Règim jurídic del contracte i documents que tenen caràcter contractual.  
 
El règim jurídic del contracte ve determinat per l’article 192 de la LCSP. Té caràcter 
administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regirà per les 
determinacions d’aquest Plec i, per allò no previst en aquest, serà d’aplicació el següent 
règim jurídic:  
  
Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, en tot allò que no s'oposi al Reial Decret Legislatiu 2/2000. 
• Llei estatal 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions públiques (RGLCAP). 
• Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
• Llei estatal 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontratació en el sector de la 
construcció. 
• Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei estatal 32/2006, 
de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 
• Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya. 
• Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres. 
• Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
• Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació Nacional 
d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009). 
• El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya. 
• El Reglament de serveis de les corporacions locals (Decret de 17 de juny de 1955), en 
tot allò que no s'oposi a la Llei estatal 30/2007 i, de manera supletòria, a la reglamentació 
catalana. 
• Altra normativa d'aplicació. 
• Si no hi hagués normativa administrativa, regiria el dret privat. 
 
A més del present Plec, que, d’acord amb l’article 93.3 de la LCSP, forma part de l’expedient 
administratiu de licitació de l’obra, tindran caràcter contractual els següents documents:  
  
- El Plec de prescripcions tècniques del projecte.  
- Els plànols del projecte.  
- La memòria del projecte en el contingut que es determina a l'article 128 del RGLCAP. 
- El programa de treball acceptat per l'òrgan de contractació.  
- Els quadres de preus del projecte.  
- El document en què es formalitzi el contracte.  
 

 





 

 
 
13. Presentació de proposicions.  
 
Podran presentar propostes, d’acord amb l’article 43 de la LCSP, les persones naturals o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, que no incorrin en 
cap prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica. 
L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació directa amb l'objecte del 
contracte, segons es desprengui dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i ha de 
disposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte, 
Així mateix, els empresaris hauran de comptar amb l'habilitació empresarial que sigui 
exigible per a la realització de la prestació de l'objecte del contracte. També ho podran fer 
les unions d’empresaris, tal com determina l’article 48 de la LCSP.  
 
Les proposicions per a la licitació, d’acord amb l’article 129 de la LCSP, es presentaran en 
sobres tancats, identificats, en el seu exterior, amb indicació de la licitació a la qual concorrin 
i signats pel licitador o la persona que ho representi i indicació del nom i cognoms o raó 
social de l'empresa. En l'interior de cada sobre es farà constar en full independent el seu 
contingut, enunciat numèricament.  
 
Els sobres es presentaran a les dependències de l’Ajuntament de la plaça del Padró, 7, 
entregant-se a qui ho presenti, una còpia registrada de la sol·licitud presentada. 
 
Igualment, les proposicions podran ser presentades per correu postal. En aquest cas, el 
licitador haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament a l'oficina de Correus i anunciar 
a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax (com a màxim fins a la data de 
l’acabament del termini de presentació de proposicions (abans de les 2 de la tarda), llevat si 
s’escaigués en dissabte, que seria fins a abans de la 1 de la tarda)). Sense la concurrència 
d'ambdós requisits no serà admesa la documentació, si és rebuda per l'òrgan de 
contractació amb posterioritat a la data i hora de la terminació del termini assenyalat. 
Transcorreguts, malgrat això, 10 dies hàbils següents a la indicada data sense haver-se 
rebut la documentació per correu postal, aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
14. Forma que han de presentar-se les proposicions.  
 
Les proposicions es presentaran en 2 sobres numerats correlativament:  
 
A. SOBRE núm. 1: Documentació administrativa. Contindrà, de conformitat amb el que 
disposa l'article 130 de la LCSP, la següent documentació que haurà de reunir els requisits 
d'autenticitat previstos per la vigent legislació:  
 

1r) Documents acreditatius de la personalitat jurídica. Els empresaris individuals 
hauran de presentar el NIF, mentre que els empresaris que siguin persones jurídiques 
hauran de presentar l'escriptura o els documents on consti la constitució de l'entitat i els 
estatuts pels quals es regeixi, degudament inscrits en el Registre Mercantil o on 
correspongui, a més a més del CIF. 
 
La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals de Estats membres 
de la Unió Europea s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent, d'acord amb 

 



 

la legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració 
jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les 
disposicions comunitàries d'aplicació.  
 
Els altres empresaris estrangers haurien d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb informe de 
la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular 
en l'àmbit de la qual territorial radiqui el domicili de l'empresa.  
 

2n) Documents acreditatius de la representació. Quan la proposició no aparegui 
signada pel licitador, haurà d'incloure's el poder atorgat a favor dels qui subscriguin la 
proposició, juntament amb el NIF d’aquests apoderats.  
 

3r) Document de compromís de constituir una unions d’empresaris. D’acord 
amb l’article 48 de la LCSP, en el casos que diversos empresaris concorrin agrupats en una 
unió aportaran, a més, un document, que podrà ser privat, en el qual, per al cas de resultar 
adjudicataris, es comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d'anar signat pel 
representant de cadascuna de les empreses i en ell s'expressarà la persona a qui designen 
representant de la unió d’empresaris davant l'Ajuntament per a tots els efectes relatius al 
contracte, així com la participació que a cadascun d'ells correspongui a la unió d’empresaris.  
 

4t) Documents acreditatius de la classificació. La solvència tècnica, econòmica i 
financera s’acreditarà mitjançant la presentació de la classificació del contractista citada 
anteriorment, d’acord amb les determinacions del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
públiques (RGLCAP) i mitjançant la declaració responsable sobre la seva vigència. 
 
 

5è) Document acreditatiu de no estar en situació de prohibició de contractar 
amb l’Administració, que inclourà la manifestació de les determinacions de l’article 49 de la 
LCSP, sense perjudici que la justificació acreditativa d’aquests requisits s’haurà de 
presentar, per part de l’empresari a qui s’atorgui l’adjudicació provisional, abans de 
l'adjudicació definitiva. Es presentarà d’acord amb el model que consta a l’Annex núm. 1. 
 

6è) Documentació acreditativa de la inscripció al Registre d’Empreses 
Acreditades (REA). 
 
D’acord amb l’article 4.2.b) de la Llei estatal 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, el contractista haurà d’estar inscrit en el 
Registre d’Empreses Acreditades (REA), per la qual cosa haurà de presentar la 
documentació acreditativa corresponent. 
 

7è) Documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les 
empreses estrangeres hauran de presentar una declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels 
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera 
directa o indirecta, poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre a l’empresa. 
  

 



 

8è) Domicili: Tots els licitadors hauran d'assenyalar un domicili per dur-hi a terme les 
notificacions. Aquesta circumstància podrà ser complementada indicant una adreça de 
correu electrònic i un número de telèfon i fax.  
 

9è) Empreses que tinguin en la seva plantilla persones amb discapacitat o en 
situació d'exclusió social. Els licitadors que pretenguin comptar, per a l'adjudicació, amb la 
preferència regulada en la Disposició addicional 6a de la LCSP, caldrà que presentin els 
documents que acreditin, al temps de presentar la seva proposició, que tenen en la seva 
plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2% o que l'empresa 
licitadora està dedicada específicament a la promoció i inserció laboral de persones en 
situació d'exclusió social, juntament amb el compromís formal de contractació que es 
refereix la citada Disposició addicional. 
 
 
Inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat 
 
De conformitat amb el que estableixen els articles 72 i 301 a 307 de la LCSP i l’article 7.1 del 
Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances, Passeig de Gràcia, 19, 
5a planta, 08007 Barcelona; https://reli.gencat.net/), les empreses inscrites en aquest 
Registre no han d’aportar els documents i les dades que hi figuren. 
 
L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, si 
hi ha informació registral de les empreses que liciten en el procediment d’adjudicació en 
curs. 
 
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que 
acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la classificació 
empresarial; l’alta en l’Impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si 
escau, la declaració d’exempció. 
 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració segons la qual no es 
troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix 
l’article 49 de la Llei estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, no s’ha 
donat de baixa en la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, especialment, segons 
la qual està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de les 
relatives a la Seguretat Social. 
 
Finalment, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores no han 
de presentar les dades i els documents d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 
tècnica o professional sol·licitats en el present procediment d’adjudicació que figurin en 
l’esmentat Registre. 
 
A aquests efectes les empreses licitadores o els licitadors que hagin obtingut la inscripció en 
el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat, han d’aportar en el Sobre 
núm. 1 (documentació administrativa) una fotocòpia simple del document acreditatiu 
d’inscripció, juntament amb una declaració responsable, signada pel representant de 
l’empresa de la vigència de les dades que inclou. 
 

 



 

 
B. SOBRE núm. 2: Proposició econòmica i documentació tècnica. Contindrà la següent 
documentació: 
 
1) Oferta per a la fase 1 
a) S'expressarà el preu d'execució del contracte, havent de figurar, com partida independent, 
l'import de l’IVA.  
b) Declaració del licitador de l’assumpció del cost dels honoraris tècnics en concepte de 
direcció d’obra fins a un import màxim de 18.000,00€ 
c) Execució d’obres complementàries en el local magatzem fins un import màxim de 
6.000,00 € 
 
2) Oferta per a la fase 2  
a) S’expresarà el preu d’execució del contracte, havent de figurar com a partida independent 
l’import de l’IVA. 
 
Es presentarà conforme al model que s’adjunta com a Annex núm. 2. 

 
 
15. Criteris de valoració per a l'adjudicació del contracte.  
 
Els criteris de valoració per a l’adjudicació del contracte que tindrà en consideració la Mesa 
de contractació, d’acord amb l’article 134 de la LCSP, seran: 
 
La puntuació màxima de valoració serà la suma de les puntuacions de la fase 1 i de la fase 2 
i haurà de ser proporcional en les dues fases (84 punts) amb aplicació dels criteris següents: 
 
Fase 1  
1.- Assumpció del cost dels honoraris tècnics en concepte de direcció fins a un import màxim 
de 18.000,00€ 
Màxim 18 punts (1 punt per a cada 1.000,00€) 
 
2.- Execució d’obres complementàries del local magatzem (electricitat i llauneria) fins un 
import màxim de 6.000,00€ 
Màxim 6 punts (1 punt per a cada 1.000,00€) 
 
Fase 2 
 
1.- Baixa del preu de licitació, fins a un import màxim de 90.000,00€ 
Màxim 60 punts (1 punt per a cada 1.500,00€ de baixa) 
 
 
16. Termini de presentació de les proposicions i altres requisits de les mateixes.  
 
La proposta amb els sobres indicats anteriorment s’haurà de lliurar al Registre General de 
l'Ajuntament fins el dia que en faci 26 a partir de la publicació de l’anunci al BOP de Girona 
fins a  les 2 del migdia, si aquest fos  festiu serà el dia immediatament posterior. 
 

 



 

La proposta amb els referits sobres també es podrà presentar per correu postal dins del 
mateix termini, ajustant-se a les determinacions de l’article 80 del RGLCAP.  
 
Quan a la presentació de proposicions pels interessats caldrà atenir-se a les determinacions 
de l’article 129 de la LCSP. En tot cas, la seva presentació suposarà l'acceptació 
incondicionada, per part del licitador, del contingut de la totalitat de les clàusules del present 
Plec, així com del projecte d’obra i del Plec de prescripcions tècniques, sense cap mena 
d’excepció.  
 
Les proposicions seran secretes i s'arbitraran els mitjans necessaris que garanteixin aquest 
caràcter fins al moment que procedir-se a l'obertura, en públic, de les mateixes.  
 
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició, sense perjudici de l'admissibilitat de 
les millores que ofereixi. Tampoc podrà subscriure cap proposta en unió d’empresaris amb 
uns altres, si ho ha fet individualment, o figurar en més d'una unió d’empresaris. La infracció 
d'aquestes normes comportarà la no admissió de totes les propostes que ell hagi subscrit. 
Una vegada presentada una proposta no es podrà retirar. El licitador estarà obligat a 
mantenir la seva oferta durant el termini de 3 mesos. 
 
17. Examen de la documentació i de les proposicions.  
 
L’obertura de les proposicions tindrà lloc el dia  4 de setembre a les 12 del migdia  
 
D’acord amb el referit article 144 de la LCSP, per a la qualificació dels documents i l'examen 
i la valoració de les ofertes es constituirà la mesa de contractació, de conformitat amb les 
determinacions de la Disposició addicional 2a, apartat 10, de la LCSP. Així, la Mesa de 
contractació estarà integrada per: 
 

Presidència:  L’Alcaldessa o regidor/a en qui delegui 
Vocalies:  El 1er. Tinent d’Alcalde o regidor en quí delegui 
   L’Arquitecte municipal 
    

         Secretaria           La  Secretaria-Interventora de la Corporació 
 
La qualificació de la documentació presentada que es refereix l'article 130.1 de la 

LCSP (sobre núm. 1), s'efectuarà per la Mesa de contractació constituïda a aquest efecte. 
La Presidència ordenarà l'obertura dels sobres que la continguin, i la Secretària certificarà la 
relació de documents que figurin en cadascun d'ells, a fi i efecte que es pugui comprovar 
l’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica dels licitadors. 
 
Si la Mesa de contractació observés defectes o omissions subsanables en la documentació 
que s'inclou en el sobre núm. 1, ho comunicarà verbalment o per fax o per correu electrònic 
als interessats, sens perjudici que aquestes circumstàncies es facin públiques a través 
d'anuncis de l'òrgan de contractació, concedint-se un termini no superior a 3 dies hàbils 
perquè els licitadors els corregeixin o resolguin davant la pròpia Mesa de contractació. Es 
deixarà constància de les actuacions a l'acta que necessàriament s’haurà d’estendre.  
 
Una vegada qualificada la documentació i resolts, si escau, els defectes o omissions de la 
documentació presentada, la Mesa declararà admesos a la licitació als licitadors que hagin 

 



 

acreditat el compliment dels requisits previs indicats l’article 130 de la LCSP procedint-se, si 
escau, a l'examen i valoració de la proposició, conforme es preveu en l'article 82 del 
RGLCAP, fent declaració expressa dels rebutjats i de les causes del seu rebuig.  
 
Una vegada realitzades aquestes actuacions, i d’acord amb l’article amb l’article 144.1 de la 
LCSP, l'acte públic d'obertura de les ofertes econòmiques se celebrarà el primer dijous hàbil 
després de la finalització del termini de presentació de les proposicions, llevat que s’hagi de 
posposar perquè restin pendents de rebre’s ofertes presentades per correu postal, d’acord 
amb les determinacions del darrer paràgraf de la clàusula 13, o perquè no hagi conclòs el 
termini d’exposició pública del Plec de clàusules administratives particulars o les possibles 
al·legacions no hagin estat resoltes o perquè no hagi conclòs el termini de subsanació 
d’esmenes dels licitadors, observant-se en el seu desenvolupament les formalitats previstes 
als articles 83 i 84 del RGLCAP i 144 de la LCSP. 
 
Efectuada l'obertura de les ofertes econòmiques, les pliques acabaran de ser valorades, en 
acte ja no públic, per la Mesa de contractació, la qual efectuarà la proposta d'adjudicació a 
favor del contractista amb una oferta econòmicament més avantatjosa, valorada d'acord 
amb els criteris objectius fixats en el present Plec de clàusules administratives particulars. 
 
18. Adjudicacions provisional i definitiva del contracte.  
 
L'adjudicació provisional i la definitiva s’ajustarà a les determinacions de l’article 135 de la 
LCSP. 
 
L'adjudicació provisional del corresponent contracte, d’acord amb l’article 145.2 de la LCSP, 
haurà d'efectuar-se en el termini màxim de 2 mesos, comptats des que finalitzi el termini de 
presentació de proposicions. Es notificarà als licitadors i es publicarà conforme a les 
determinacions dels articles 42 i 135.3 de la LCSP (BOP i Perfil de contractant). 
 
La proposta d’adjudicació, d’acord amb l’article 144.2 de la LCSP, no crea cap dret a favor 
del licitador proposat davant l’Administració. Malgrat això, quan l’òrgan de contractació no 
adjudiqui el contracte d’acord amb la proposta formulada, ha de motivar la seva decisió. 
 
L’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional, d’acord amb l’article 135.4 de la LCSP, no 
es podrà produir abans de 15 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquella en el Perfil de contractant de l’Ajuntament o en el BOP. 
 
Per a què l'adjudicació provisional, i d’acord amb l’article 135.4 de la LCSP, sigui elevada a 
definitiva, l'adjudicatari haurà de presentar la següent documentació:  
  

- Certificacions de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social.  

- Resguard de la garantia definitiva. 
- Documentació acreditativa de l’assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb les 

determinacions de la clàusula 25. 
- Documentació acreditativa dels mitjans materials i personals que específicament 

adscriurà a l'execució de les obres del contracte, d’acord amb l’article 53.2 de la LCSP. 

 



 

- Si escau legalment, l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, referida a l’exercici 
corrent, o l’últim rebut, juntament amb una declaració de no haver-se donat de baixa en la 
matrícula d’aquest impost. 
 
L'adjudicació provisional haurà d'elevar-se a definitiva en els 10 dies hàbils següents a 
aquell que expiri el termini assenyalat en el paràgraf primer de l’article 135.4 de la LCSP, 
sempre que l'adjudicatari hagi presentat la documentació assenyalada i constituït la garantia 
definitiva. 
 
D’acord amb l’article 135.5 de la LCSP, quan no procedeixi l’adjudicació definitiva del 
contracte al licitador que hagués resultat adjudicatari provisional per no complir les 
condicions necessàries, i abans de procedir a una nova convocatòria, l’Ajuntament pot 
efectuar una nova adjudicació provisional al licitador o licitadors següents a aquell, per 
l’ordre en què hagin quedat classificades les seves ofertes, sempre que això sigui possible i 
que el nou adjudicatari hagi prestat la seva conformitat, en quin cas se li concedirà un 
termini de 10 dies hàbils per a complimentar el que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior. 
 
Quan els licitadors hagin concorregut en unions d’empresaris, l'escriptura de constitució 
haurà d'aportar-se abans de la formalització del contracte.  
 
L’adjudicació definitiva del contracte, que es notificarà als licitadors, es durà a terme d’acord 
amb les determinacions de l’article 137 de la LCSP. 
 
L’anunci d’adjudicació definitiva, d’acord amb l’article 138 de la LCSP, es publicarà en el 
Perfil de contractant de l’Ajuntament i en el BOP, abans de 48 dies naturals, a comptar de la 
data d’adjudicació definitiva del contracte. 
 
19. Formalització del contracte i inici de l’execució del contracte. 
 
Per a la formalització del contracte s’estarà a allò que determina l’article 140 de la LCSP, 
havent de formalitzar el contracte mitjançant document administratiu (amb el contingut mínim 
fixat a l’article 26 LCSP) dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent al de la 
notificació de l’adjudicació definitiva. 
 
Donat el preu del contracte, i d’acord amb l’article 29 de la LCSP, no caldrà que l’Ajuntament 
remeti la documentació de l’expedient contractual a la Sindicatura de Comptes. 
 
De conformitat amb allò que es preveu a l’article 206.d) de la LCSP, la no formalització del 
contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista, en serà causa de 
resolució. 
 
20. Comprovació del replantejament i programa de treballs.  
 
Dins el termini de 15 dies naturals, com a màxim, comptats a partir de la data de 
formalització del contracte, haurà de realitzar-se el replantejament i estendre's l'acta relativa 
al mateix, d’acord amb l’article 212 de la LCSP. 
 
L'adjudicatari haurà de presentar un programa de treball perquè sigui aprovat per l'òrgan de 
contractació. Aquest programa haurà de presentar-se en termini no superior a 15 dies 

 



 

naturals des de la formalització del contracte i desenvoluparà el presentat en la seva 
proposició, que no podrà modificar cap de les condicions contractuals. A la vista del mateix, 
l'òrgan de contractació resoldrà sobre la seva aplicació, incorporant-se al contracte. 
 
L’execució de les obres i la corresponent responsabilitat del contractista són les que 
determina l’article 213 de la LCSP. 

 

21. Desenvolupament de l’execució de les obres. 
 
El contractista respon de l’execució de l’obra i de les faltes que presenti, sense que li 
exclogui la responsabilitat els exàmens que hagi practicat l’Ajuntament o la direcció de 
l’obra, ni per la inclusió de les unitats o parts d’obra a les medicions i certificacions d’obra, 
sens perjudici de la responsabilitat que, segons la legislació sobre contractes del sector 
públic, pugui correspondre a l’administració contractant. 
 
El contractista està obligat a conservar l’obra fins al moment que sigui obligatori per a 
l’Ajuntament la devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del règim de la seva pèrdua 
per força major regulada a la legislació sobre contractes del sector públic. La responsabilitat 
del contractista per faltes que es puguin advertir a l’obra s’estén al supòsit que les faltes 
portin causa en la conservació inadequada o deficient, encara que hagin estat examinades i 
qualificades com a conformes per la direcció de l’obra després de la seva construcció o en 
qualsevol moment fins a la recepció. 
 
Si la direcció de l’obra observa vicis o defectes en la construcció o té raons fonamentades 
per a creure que existeixen vicis ocults en l’obra executada, ordenarà mentre vigeixi el 
contracte la demolició o la reconstrucció de les unitats d’obra en què es donin aquelles 
circumstàncies o accions necessàries per a comprovar l’existència d’aquests defectes 
ocults.  
 
Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes patents a 
la construcció, les despeses d’aquestes operacions aniran a càrrec del contractista. 
 
22. Compliment del contracte.  
 
La recepció del contracte es regirà per les determinacions dels articles 205 i 218 de la LCSP 
i pels articles 163 i següents del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques.  
 
Al temps de la recepció es comprovarà en particular el compliment pel contractista de les 
següents obligacions:  
  

1) Haver restituït a la seva situació inicial les zones afectades per les obres i no 
ocupades per elles.  

2) El compliment no defectuós del contracte.  
3) El compliment dels criteris d'adjudicació.  
4) El compliment de les condicions d'execució.  

 

 



 

Durant l'execució del contracte l'empresa adjudicatària informarà a l'òrgan de contractació 
mitjançant la presentació de la corresponent declaració acreditativa dels llocs de treball 
creats, així com de les altes de nous treballadors i de les baixes que es produeixin.  
 
 
 
 
23. Responsable del contracte, adreça de l'obra i delegat/da de l'obra.  
 
L'òrgan de contractació designa, de conformitat amb en l'article 41 de la LCSP, com a 
persona responsable del contracte el regidor d’Urbanisme i Obres Públiques.  
 
El director/a d'obra que es designi per l'òrgan de contractació exercirà les funcions de 
direcció, inspecció, comprovació i vigilància necessàries per a la correcta execució de l'obra 
contractada. El director/a de les obres podrà estar auxiliat/da pel personal que l'òrgan de 
contractació designi.  
 
El delegat/da de l'obra del contractista haurà de ser un tècnic/a titulat/da, amb experiència 
acreditada en obres de similar naturalesa a les de l’objecte d'aquest contracte.  
 
24. Assegurança de responsabilitat civil. 
 
Donat que el contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes 
que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del 
contracte, subscriurà una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats 
de les activitats contractades, la qual haurà de complir els requisits especificats a les regles 
següents: 
 
 Primera. L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que 
requereixi la prestació contractual i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir 
els tercers a conseqüència de la prestació.  
 
 Segona. El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscos serà de 
300.000,00 euros per a cadascun dels sinistres que puguin succeir a conseqüència de la 
realització dels treballs que exigeix la prestació contractada, amb el benentès que aquesta 
quantia no actua com a límit de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser 
declarat culpable. El sublímit mínim per víctima serà de 150.000,00 euros. 
 
 Tercera. L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà: 
 
a) Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer com a responsable dels danys, 
lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, ja sigui la 
responsabilitat civil directa o subsidiària. Concretament, l’assegurança haurà de cobrir les 
garanties per responsabilitats civils d’explotació, professional post treball i patronals. 
 
b) Les costes i despeses judicials i altres despeses per a defensa de l’assegurat. 
 
c) La constitució de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la responsabilitat civil. 
 

 



 

 Quarta. La pòlissa haurà de contenir una clàusula per la qual l’assegurador 
renuncia als possibles drets de repetició que eventualment pogués exercir contra 
l’Ajuntament per raó d’un sinistre en el qual hagués hagut d’indemnitzar.  
 
 Cinquena. El prenedor de l’assegurança haurà d’acreditar estar al corrent del 
pagament de la pòlissa subscrita presentant el rebut original corresponent en el moment de 
la signatura del contracte. Durant la vigència del contracte haurà de mantenir la pòlissa 
actualitzada. 
 
25. Pla de seguretat i salut en el treball.  
 
En el Pla de seguretat i salut en el treball s’hi analitzaran i complementaran les previsions 
contingudes a l’estudi de seguretat i salut, d'acord amb les prescripcions de l'article 7 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres.  
 
En el termini de 10 dies hàbils, des de la notificació de l'adjudicació definitiva, el contractista 
presentarà a l'òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, que serà informat 
en el termini de 5 dies hàbils sobre la procedència de la seva aprovació.  
 
Si, per incomplir el contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior, no fos possible 
començar les obres al rebre autorització per a l'inici de les mateixes, no podrà reclamar cap 
ampliació de termini per aquest motiu.  
 
26. Subcontractació.  
 
La subcontractació es regirà per les determinacions dels articles 210 i 211 de la LCSP i per 
la Llei estatal 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció.  
 
En tot cas, els contractistes hauran d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les 
prestacions quina realització els hagin encomanat en el termini màxim de 60 dies naturals, 
computat des de la data d'aprovació pel contractista principal de la factura emesa pel 
subcontractista o subministrador.  
 
Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes en 
l'article 210.2 de la LCSP o el límit màxim especial establert per a la subcontractació 
s'imposarà la penalitat regulada en l'article 210.3, amb subjecció a les següents 
determinacions:  
 

- Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial, s’hauran d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l'article 
196.8 de la LCSP.  
 

- Com regla general, la seva quantia serà un 5% de l'import del subcontracte, tret que, 
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l’ incompliment és greu o molt greu, en 
aquest cas podrà arribar a fins a un 10% o fins al màxim legal del 50%, respectivament. La 
reiteració en l’ incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.  
 

 



 

Per tal que una empresa pugui intervenir en el procés de subcontractació en el sector de la 
construcció, com a contractista o subcontractista, haurà de complir amb el que disposa la 
Llei estatal 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció i el Reglament que la desenvolupa. 
 
L’adjudicatari solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, i d’acord 
amb l’article 210.2.e) de la LCSP, fins al 60% de l’import d’adjudicació, mitjançant 
comunicació prèvia i per escrit a l’Ajuntament del subcontracte a celebrar, i de conformitat 
amb els requisits assenyalats a l’article 210 de la LCSP. Tindrà preferència, en igualtat de 
condicions, la contractació d’empreses domiciliades en el terme municipal de les Preses. 
 
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral 
abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el Cap d’obra, o la persona designada 
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions realitzades 
a l’obra. 
 
Anotada la subcontractació en el Llibre, el Cap d’obra haurà de comunicar-la al coordinador 
de seguretat i salut, d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i següents del Reial 
Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
27. Cartell anunciador de l’obra. 
 
El present contracte està cofinançat per conveni amb la Diputació de Girona, pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge i  pel PUOSC 2010, quina normativa estableix que 
els projectes finançats al seu càrrec hauran d’instal·lar un cartell anunciador. Anirà a càrrec 
del contractista el cartell anunciador de l’obra, el qual l’haurà d’instal·lar abans de l’inici de 
les obres i enretirar-lo durant el mes següent de la data de l’acta de recepció de les obres. 
 
Quant al model i les condicions tècniques del cartell anunciador caldrà atenir-se a les 
especificacions que es determinin des de l’Ajuntament. 
 
28. Documentació prèvia per al contractista. 
 
Abans que s’emeti l’acta de comprovació del replantejament, l’Ajuntament lliurarà al 
contractista una còpia autenticada del projecte en suport paper i en suport digital del projecte 
que hagi d’executar, integrat per tots els seus documents, estudis i documents 
complementaris que afectin l’obra, i una còpia autèntica del contracte en suport paper. El 
contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament. 
 
El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentació i mantenir-la a disposició 
dels òrgans municipals competents, en especial, del responsable del contracte, i de la 
direcció facultativa durant tota l’execució. Rebuda l’obra o conclosa sense recepció, aquests 
documents es retornaran a l’Ajuntament. 
 
29. Llibre d’ordres. 
 

 



 

Serà obligatori portar un llibre d’ordres per a l’obra, el qual es lliurarà diligenciat per 
l’Ajuntament al contractista, prèviament a l’emissió de l’acta de comprovació del 
replantejament. El contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament. 
 
El llibre d’ordres s’integrà per fulls triplicats que permetran la constància en tres exemplars 
de tota ordre, comunicació o incidència. L’original restarà al llibre i les còpies restaran sota la 
custòdia, una del director facultatiu i l’altra del cap d’obra.  
 
Les anotacions al llibre les realitzarà el director facultatiu o el cap d’obra i sempre qui anoti 
lliurarà còpia a l’altre. 
 
La sola anotació al llibre ja constitueix notificació als responsables afectats, sens perjudici 
que el contractista estarà obligat a signar cadascun dels assentaments.  
 
El llibre s’obrirà amb l’expedició de l’acta de comprovació del replantejament i es tancarà 
amb l’acta de recepció positiva o la consignació del contracte per altra causa, a càrrec del 
director facultatiu o en el seu defecte del responsable del contracte.  
 
Quan es rebi l’obra o a la seva conclusió sense recepció, el llibre d’ordres passarà a la 
possessió de l’administració contractant, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en qualsevol 
moment. 
 
30. Llibre d’incidències. 
 
Serà obligatori portar un llibre d’incidències, el qual restarà sota la custòdia de la direcció 
facultativa, o del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la 
finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en l’obra mentre aquesta es trobi 
en funcionament. Les anotacions s’efectuaran per les persones a què es refereix l’article 13 
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut laboral a les obres de la construcció, en el model oficial aprovat per 
Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, de 12 de gener de 1998, 
per  la qual s’aprova el model oficial de Catalunya dels llibres d’incidències a les obres de la 
construcció.  
 
El citat Reial Decret estableix que ha d’estar permanentment disponible a les obres amb la 
finalitat de portar el control i el seguiment del Pla de seguretat i salut. Conclosa l’obra, 
aquest llibre passarà a l’administració contractant amb el mateix règim que el llibre d’ordres. 
 
31. Risc i ventura del contractista. 
 
L’execució del contracte, a la vista de l’article 199 de la LCSP, es realitzarà a risc i ventura 
del contractista, i aquest únicament tindrà dret a les indemnitzacions en els casos i amb els 
procediments que preveu la llei per concurrència de causes de força major, si bé en 
l’expedient haurà d’acreditar que, prèviament al succés, havia pres les mesures i 
precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, els danys produïts. 
 
En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l’adopció de les mesures i 
precaucions raonables per part del contractista, amb la finalitat de segregar de la valoració 

 



 

els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes prèvies o 
immediates després d’esdevenir el fet causant dels danys. 
 
Si, presentada sol·licitud d’indemnització per causa de força major, transcorreguessin tres 
mesos sense haver recaigut resolució expressa, s’entendrà desestimada la petició. 
 
L'Ajuntament eludeix tota mena de perjudicis que l'adjudicatari pugui produir com a 
conseqüència de l'execució de l’obra, per la qual cosa se'l considera com a únic 
responsable. 
 
En qualsevol cas, i en base amb el principi de risc i ventura, l’execució del contracte tindrà la 
consideració de preu tancat, i el contractista s’haurà de fer càrrec de les incidències i 
variacions que es produeixin en l’execució del mateix. 
 
32. Revisió de preus.  
 
Per aplicació de les determinacions de l'article 77.1 de la LCSP, en relació amb la clàusula 
7, i atesa la durada del contracte, no existeix la revisió de preus del contracte. En cap cas el 
contractista tindrà dret a la revisió dels preus del contracte. El contractista no podrà reclamar 
cap variació en els preus inclosos en els "Quadres de preus" del pressupost del projecte, ni 
té tampoc dret a cap reclamació, basant-se en la insuficiència, error o omissió en l càlcul del 
cost de qualsevol dels elements dels quadres de preus esmentats. En el cas que hi hagi 
contradicció entre les clàusules del Plec de prescripcions tècniques i facultatives, i les del 
Plec de clàusules administratives particulars, prevaldran les d'aquest darrer.  
 
33. Modificació del contracte. 
 
Una vegada perfeccionat el contracte, i d’acord amb les determinacions dels articles 202 i 
217 de la LCSP, l’òrgan de contractació només pot introduir-ne modificacions per raons 
d’interès públic i per a atendre a causes imprevistes, justificant degudament la seva 
necessitat en l’expedient. Cal tenir en compte que en cap cas podran afectar a les 
condicions essencials del contracte. 
 
No tindran la consideració de modificacions del contracte les ampliacions del seu objecte 
que no es puguin integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció d’aquest o que 
consisteixin en la realització d’una prestació susceptible d’utilització o aprofitament 
independent o dirigida a satisfer finalitats noves no contemplades en la documentació 
preparatòria del contracte, que han de ser contractades de forma separada, podent aplicar, 
si s’escau, el règim previst per a la contractació de prestacions complementàries, si 
concorren les circumstàncies previstes a l’article 155.b) de la LCSP. 
 
En aquest sentit, es podran adjudicar els contractes d’obres per procediment negociat, quan 
es tracti d’obres complementàries que no figurin en el projecte ni en el contracte, o en el 
projecte de concessió i el seu contracte inicial, però que com a conseqüència d’una 
circumstància imprevista passin a ser necessàries per a executar l’obra tal i com estava 
descrita en el projecte o en el contracte sense modificar-la, i l’ execució de les quals es confiï 
al contractista de l’obra principal d’acord amb els preus que regeixin per al contracte primitiu 
o que, si s’escau, es fixin contradictòriament, sempre que les obres no es puguin separar 
tècnicament o econòmicament del contracte primitiu sense causar grans inconvenients a 

 



 

l’Administració o que, tot i que resultin separables, siguin estrictament necessàries per al seu 
perfeccionament, i que l’import acumulat de les obres complementàries no superi el 50% del 
preu primitiu del contracte. La resta d’obres complementàries que no reuneixin els requisits 
assenyalats hauran de ser objecte de contractació independent. 
 
Malgrat això, seran obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres, 
que essent conforme amb el paràgraf primer, produeixin augment, reducció o supressió 
d’unitats d’obra o substitució d’una classe de fàbrica per una altra, quan aquesta sigui una 
de les compreses en el contracte. En cas de supressió o reducció d’obres, el contractista no 
tindrà dret a reclamar cap indemnització. 
 
Les modificacions del contracte s’han de formalitzar conforme a les determinacions de 
l’article 140 de la LCSP. 
 
34. Cessió del contracte. 
 
L’adjudicatari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del 
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament, i de conformitat amb 
els requisits assenyalats a l’article 209 de la LCSP. 
 
35. Resolució del contracte.  
 
La resolució del contracte es regirà per les determinacions, amb caràcter general, dels 
articles 205 a 208 de la LCSP i específicament per al contracte d'obres en els articles 220 a 
222 d'aquesta Llei, així com en els articles 109 a 113 i 172 del Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques.  
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 206 i 220 de la 
LCSP, les següents: 
 

· El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 49 de la LCSP o al 
present Plec durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament derivar-se 
perjudicis per a l’interés públic. 

 
· L’ incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa 

la clàusula següent referida a les penalitzacions. 
 

· La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el treball 
dins del termini establert en el present Plec, així com la no realització de les esmenes 
que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents. 

 
· L’ incompliment del compromís d’adscripció de mitjans, sense perjudici que 

l’Ajuntament pugui considerar-ho objecte de penalització segons la gravetat. 
 
En particular es considerarà causa de resolució del contracte el supòsit d'incompliment de la 
condició d'execució establerta en la clàusula 15 quan aquest s’ha de considerar com a molt 
greu de conformitat amb les determinacions de la clàusula 40.1 en el seu últim paràgraf.  
 

 



 

En tot cas, en el supòsit de resolució del contracte per causa imputable al contractista 
s'estarà a les determinacions de l'article 208.4 de la LCSP. 
 
36. Terminis del contracte.  
 
L'adjudicatari estarà obligat al compliment del termini total fixat per a la realització del 
contracte, així com dels terminis parcials que, si escau, s'haguessin establert, que 
començaran a comptar per a l'adjudicatari a partir de l'endemà a la signatura de l'acta de 
comprovació del replantejament.  
 
37. Règim de pagaments.  
 
El pagament s'efectuarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs efectuats que 
s'abonaran de conformitat amb les determinacions dels article 200 i 215 de la LCSP i 147 i 
següents del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
 
El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la prevista perquè les 
obres s'executin en el termini o terminis contractuals, tret que, segons el parer de la direcció 
de les obres, existissin raons per a estimar-lo inconvenient.  
 
El contractista tindrà dret a percebre també abonaments a compte en els termes establerts 
en els articles 200.3 de la LCSP i 155 i 156 del RGLCAP. En tot cas, se li exigirà la 
constitució de garantia en forma d'aval, o altra admesa per la vigent legislació.  
 
38. Penalitats.  
 
S'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes tot 
seguit: 
 

a) Per incompliment o compliment defectuós. S'imposaran penalitats per 
incompliment o compliment defectuós si, al temps de la recepció, les obres no es troben en 
estat de ser rebudes per causes imputables al contractista, tal com habiliten els articles 
134.6 i 196 de la LCSP. 
 
Com regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret que, 
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l’ incompliment és greu o molt greu, en 
aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La 
reiteració en l’ incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.  
 
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l'obligació que 
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes.  
 

b) Per incomplir criteris d'adjudicació. S'imposaran al contractista penalitats per 
incomplir els criteris d'adjudicació si, durant l'execució del contracte o al temps de la seva 
recepció, s'aprecia que, per causes imputables al contractista, s'ha incomplert algun o 
alguns dels compromisos assumits en la seva oferta, especialment els relatius al volum de 
mà d'obra a utilitzar en l'execució del contracte, tal com habiliten els articles 134.6 i 196.1 de 
la LCSP. 
 

 



 

Per a considerar que l’ incompliment afecta a un criteri d'adjudicació caldrà que al 
descomptar-se un 25% de la puntuació obtinguda pel contractista en el criteri d'adjudicació 
incomplert, resultés que la seva oferta no hauria estat la millor valorada.  
 
Com regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret que, 
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l’ incompliment és greu o molt greu, en 
aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La 
reiteració en l’ incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.  
 

c) Per demora. Quan el contractista, per causes que li fossin imputables, hagués 
incorregut en demora, tant en relació amb el termini total com amb els terminis parcials 
establerts, caldrà atenir-se a les determinacions de l'article 196 de la LCSP quant a la 
imposició d'aquestes penalitats, podent optar l’Ajuntament per resoldre el contracte o per 
imposar una penalitat diària de 0.40 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA 
inclòs). 
 
39. Termini de garantia.  
 
El termini de garantia serà d’1 any i començarà a partir de la data de l’acta de recepció, 
d’acord amb les determinacions dels articles 205 i 218 de la LCSP.  
 
Durant aquest termini s'aplicaran les determinacions de l'article 167 del RGLCAP quant a les 
obligacions del contractista, així com quant a la facultat de l'Ajuntament, en cas 
d'incompliment, d’executar a càrrec d'aquell els treballs necessaris per a la conservació de 
l'obra.  
 
Totes les despeses que es produeixin per la conservació de les obres durant el període de 
garantia aniran a càrrec del contractista, no tenint dret a cap indemnització per aquest 
concepte. S'exceptuen els danys produïts a l'obra per força major, que seran suportats per la 
Corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d'exigir al contractista que realitzi les obres de 
reparació.  
 
40. Liquidació. 
 
Transcorregut el termini de garantia que es refereix la clàusula anterior, es procedirà a la 
liquidació del contracte conforme a les determinacions de l'article 179 del RGLCAP.  
 
421. Confidencialitat.  
 
Sense perjudici de les disposicions de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, relatives a la 
publicitat de l'adjudicació i a la informació que ha de donar-se als licitadors, aquests podran 
designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les ofertes, 
especialment pel que fa als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les 
mateixes. L’òrgan de contractació no podrà divulgar aquesta informació sense el seu 
consentiment.  
 
D'igual manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella 
informació que tingui accés amb motiu de l'execució del contracte a la qual se li hagués 

 



 

donat el referit caràcter en els Plecs o en el contracte, o que, per la seva pròpia naturalesa, 
hagi de ser tractada en aquell sentit.  
 
Aquest deure es mantindrà durant un termini de 5 anys des del coneixement d'aquesta 
informació, tret que el contracte estableixi un termini major.  
 
42. Drets i obligacions de l’adjudicatari. 
 
A més de les obligacions generales derivades del règim jurídic del present contracte, són 
obligacions específiques del contractista les següents: 
 

A) Drets del contractista. 
 

— El contractista té dret a l’abonament de la prestació realitzada, en els termes de 
l’article 200 de la LCSP. 

 
— L’expedició de les certificacions de l’obra executada, d’acord amb l’article 215 de 

la LCSP, s’efectuarà en els terminis que assenyali el director d’obra. L’obra certificada es 
valorarà conforme als preus del projecte tècnic i les certificacions tindran sempre caràcter 
provisional, quedant subjectes a la medició i certificació que es pugui fer en la liquidació 
final, no suposant, per tant, ni aprovació ni recepció de les obres que comprenguin. 
 

— El contractista pot desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària 
per a executar les obres en el termini contractual, excepte que, a judici de la direcció de les 
obres, existissin raons per a estimar-ho inconvenient.  
 

— Es podran verificar abonaments a compte, prèvia petició escrita del contractista 
per abassegament de materials, instal·lacions i equips adscrits a l’obra, en la forma i amb les 
garanties que, a tal efecte, determinen l’article 215 de la LCSP, i articles 155 a 157 del 
RGLCAP.  
 

— El contractista té dret a la indemnització de danys i perjudicis en els supòsits de 
força major fixats a l’article 214 de la LCSP. 
 

B) Obligacions del contractista. 
 
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són 
obligacions específiques del contractista les següents: 
 

— Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de les 
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals.  
 

— El contractista està obligat a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials suficients (article 53.2 de la LCSP). En el cronograma del 
projecte d’obra s’hi relaciona el personal necessari. 
 

— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l’article 210 de 
la LCSP per als casos de subcontractació.  
 

 



 

— El contractista està obligat a abonar el preu als subcontractistes o subministradors 
d’acord amb les determinacions de l’article 211 de la LCSP.

 
— Senyalització de les obres. El contractista està obligat a instal·lar, a càrrec seu, les 

senyals que calguin per a indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els 
treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en l’esmentada zona com en els 
límits i rodalies, tal i com s’especificarà al pla de seguretat i salut, així com també a complir 
les ordres que rebi de la direcció sobre la instal·lació de senyals complementaris o de 
modificació dels ja instal·lats. En cas d’incompliment, l’Ajuntament ho executarà i 
descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi o de les següents, i de 
la liquidació, si fos necessari. El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment 
dels rètols i dels senyals i està obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que 
s’originin aniran al seu càrrec. 

 
— El contractista, en cas d’haver de dur a terme talls en el subministrament d’aigua 

als abonats del servei municipal, procurarà que siguin per al menor temps possible i 
advertirà aquest fet a tots els abonats al servei que en puguin resultar afectats amb una 
antel.lació mínima de 24 hores (llevat de casos excepcionals). 

 
— El contractista ha de complir les previsions recollides en el Pla de seguritat i salut 

en el treball. 
 
— El contractista està obligat a complir les prescripcions que es prevegin a la 

normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les 
contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa concordant, conjuntament 
amb la disposició addicional 31a de la LCSP. 
 

— El contractista està obligat a la indemnització de danys i perjudicis d’acord amb 
l’article 198 de la LCSP. 
 
 — El contractista serà responsable pels vicis ocults de la construcció en els termes 
que detalla l’article 219 de la LCSP. 
 

— Despeses exigibles al contractista. L'adjudicatari estarà obligat a satisfer les 
despeses de publicitat de la licitació fins a un import màxim de 150,00 euros (les abonarà 
després d’haver cobrat l’import de la primera certificació d’obra). D’altra banda, en cas que el 
contractista sol·liciti que el contracte s’elevi a escriptura pública, les despeses aniran al seu 
càrrec. A més a més, el cartell anunciador de l’obra anirà a càrrec del contractista, tal com 
estableix la clàusula 28 del present Plec. 
 

— També aniran a càrrec del contractista les despeses que s’originin com a 
conseqüència de la realització d’assaigs i anàlisis de materials i d’unitats d’obra o d’informes 
específics sobre els mateixos (definició que inclou el control de qualitat), d’acord amb els 
termes previstos de l’article 145 del RGLCAP. 

 
— El contractista haurà de lliurar a l’Ajuntament, en el moment de concloure l’obra, 

un projecte “as built” en suports paper i digital que reculli el resultat final de l’execució de 
l’obra. 

 



 

 
43. Prerrogatives de l’Ajuntament. 
 
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 194 de la LCSP, ostenta les següents 
prerrogatives: 
 

a) Interpretació del contracte. 
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment. 
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic. 
d) Acordar la resolució del contracte i determinar els seus efectes. 

 
44. Jurisdicció.  
 
Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes 
del contracte administratiu seran resoltes per l’òrgan de contractació competent i els seus 
acords posaran fi a la via administrativa. Contra els acords que posin fi a la via 
administrativa es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, de conformitat amb allò 
previst a la legislació contenciosa-administrativa i a l’article 21 de la LCSP, això sens 
perjudici que els interessats puguin interposar recurs potestatiu de reposició, previst als 
article 116 i 117 de la Llei estatal 30/1992, del règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú (LRJPAC). Amb l'acceptació del Plec, s'entén que el 
contractista renuncia a qualsevol fur i privilegi i se sotmet als tribunals competents per 
resoldre i conèixer les qüestions que puguin suscitar-se. 
 
Pardines 9  de juliol  de 2010. 
 
L’ALCALDE 
 
 
 
Esteve Perpinyà I Perpinyà 
 
ANNEX núm. 1 
(Declaració responsable (clàusula 14.A.6è)) 
 
En/na ……….., amb NIF núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de 
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb el correu electrònic …….., 
actuant en nom propi/en representació d.... , amb CIF núm. …………….., amb seu social a 
…………….., del municipi de …………. (CP: ………), segons acredito amb el poder que 
adjunto,  

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE: 
 
a) Estic facultat/da per a contractar amb l’Administració atès que, tenint capacitat d’obrar, 

no es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 49 de la Llei 
estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 

b) Estic al corrent de les obligacions tributàries, de les obligacions amb l’Ajuntament de 
Pardines  i de les obligacions amb la Seguretat Social imposades per les disposicions 

 



 

vigents. 
 

c) Els òrgans de govern i administradors d’aquesta societat no es troben en cap dels 
supòsits establerts a: 

 
. Llei estatal 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres 

del Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat, desplegada pel 
Reglament regulat al Reial Decret 432/2009, de 27 de març.

. Llei estatal 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques. 

. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 
 
d) L’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a 

la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 
 
e) L’empresa a la qual represento es troba donada d’alta a l’IAE a l’epígraf …………… / ò 

està exempta de l’IAE 
 
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
........, , ……………. de ........... de 2010 
 
(Signatura) 
 
 
ANNEX núm. 2 
(Model de proposició econòmica (clàusula 14.B.1r)) 
 
En/na ……….., amb NIF núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de 
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb el correu electrònic …….., 
actuant en nom propi/en representació d.... , amb CIF núm. …………….., amb seu social a 
…………….., del municipi de …………. (CP: ………), segons acredito amb el poder que 
adjunto,  
 
Manifesto:  
 
1. Que estic assabentat/ada per l’anunci publicat al Perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Pardines  del contracte d’obres per edifici per a serveis municipals camp del Padró i 4 
habitatges HPO – 1ª i 2ª fase  
 
2. Que, d’acord amb l’article 129.1 de la LCSP, accepto íntegrament l’esmentat Plec de 
clàusules i el contingut del projecte tècnic, sense cap excepció ni reserva, i en relació a la 
clàusula 14.B.1r del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen l'esmentada 
licitació, i per a què sigui valorat d’acord amb la clàusula 16.1, em comprometo a la seva 
execució segons el que segueix: 
 
Fase 1  
a) per la quantitat de (en lletres i números) ... ... euros, corresponent l’import del pressupost 
base de licitació a i (en lletres i números) ... ... euros a l’IVA. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l5-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l5-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l5-2006.html


 

 
b)  Assumpció del cost dels honoraris tècnics en concepte de direcció per la quantitat de (en 
lletres i números) .......... euros  ( màxim 18.000,00 euros IVA inclòs) 
 
c)  Execució d’obres complementàries del local magatzem (electricitat i llauneria) per un 
import de (en lletres i números) ............ euros (màxim 6.000,00€ IVA inclòs) 
 
 
Fase 2 
 
per la quantitat de (en lletres i números) ... ... euros, corresponent l’import del pressupost 
base de licitació i (en lletres i números) ... ... euros a l’IVA. 
 
 
........, , ……………. de ........... de 2010 
 
(Signatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. Per fer constar que el present Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de l’execució de les obres “Edifici per a serveis municipals al camp del Padró i 4 habitatges 
HPO. 1a. i 2a fase” ha estat aprovat en el Ple de  16 de juliol de 2010. 
 
L’anunci de la licitació es publicarà  al BOP de Girona número ....... de data  
3/8/2010 . 
I, per donar-ne fe, signo aquesta diligència a Pardines a 28 de juliol de 20120 
 
 
La Secretària-Interventora 
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